Overeenkomst raadgevend ingenieur stabiliteit

Tussen  
Naam:
Adres: 
KBO:

Vertegenwoordigd door :

Hierna genoemd "de bouwheer'', in het kort "BH"

Enerzijds

En
Naam:
Adres:
KBO :

Vertegenwoordigd  door  :

Hierna genoemd "raadgevend ingenieur", in het kort" RI"

Anderzijds

Er wordt uiteengezet dat de bouwheer een volledige architectuuropdracht heeft toevertrouwd aan het architectenbureau ............... met als opdracht.............................................................
ER IS NADIEN OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT:

Deze overeenkomst bestaat uit een offerte (bijzondere voorwaarden p2 en 3) en algemene voorwaarden (p4 en 6)
OFFERTE (Ondertekend door beide partijen vormt dit document de bijzondere voorwaarden van de ingenieursovereenkomst)
Artikel A. - Beschrijving van de opdracht en het project:
De  bouwheer   belast  de  raadgevende   ingenieur,  die  aanvaardt,  met  de  opdracht  van  de stabiliteitstudie betreffende de nieuwbouw/renovatie
 van een gebouw gelegen te .......................................................................................................................................................
Artikel B. - Omvang van de opdracht :

B.1 - De stabiliteitstudie heeft betrekking op volgende elementen:

o Diepte- en oppervlaktefunderingen

o De betonwerken (gewapend, niet gewapend, voorgespannen)

o De structurele elementen van het dakgebinte

o De dragende metselwerken

o De studie van de uitvoeringsmethoden  en de voorlopige stabiliteitswerken enkel wanneer de keuze ervan noodzakelijk dient te geschieden door een berekeningsnota.

o .................
B.2 - De taken van de opdracht zijn de volgende:

o De voorontwerpstudies

o De ontwerp- en uitvoeringsstudies

o De  medewerking  aan  de  controle  van  de  uitvoering  van  de werken  die  resulteren onder de stabiliteitstudies.
OF

o De periodieke werkbezoeken op verzoek van  de architect die onder zijn  uitsluitende verantwoordelijkheid de noodzaak bepaalt om de ingenieur te raadplegen tijdens de uitvoering van de werken.
Artikel C. - Documenten

Alle plannen en andere documenten worden aan de bouwheer geleverd in ……. exemplaren. 

Artikel D. - Erelonen
o Het bedrag van de erelonen wordt forfaitair vastgesteld op ....... € exclusief BTW.
OF

o Het bedrag van de erelonen wordt vastgesteld op ......% van de waarde, exclusief BTW, van het geheel van de nieuwbouw -/renovatiewerken.

De betaling van de erelonen gebeurt via overschrijving op het rekeningnummer  ..................... van ..............................................................
De prestaties die door de RI worden verricht buiten het kader van artikel B zullen vergoed worden conform de daartoe nodig bestede tijd en dit aan het volgend uurloon, voor zover deze prestaties niet het voorwerp hebben uitgemaakt van een specifieke bijlage aan huidige overeenkomst:

  Tekenaar: ………. €/u

  Raadgevend ingenieur: …………. €/u

Artikel E. - Verzekeringen
E.1 De burgerrechtelijke professionele aansprakelijkheid, hierin begrepen de tienjarige aansprakelijkheid van de RI, is gedekt door een verzekeringspolis onderschreven bij de verzekeringsmaatschappij ....................................  met  polisnummer ............................
E.2 De bouwheer verbindt er zich toe om volgende verzekeringen af te sluiten: 

o
ABR met inbegrip van de dekking "Faulty Part"

o
Tienjarige controle verzekering waarin de RI als verzekerde opgenomen is.

Gedaan te ...................................... in twee originele exemplaren. 

Iedere partij erkent het zijne te hebben ontvangen.


Raadgevend Ingenieur,




Bouwheer,

ALGEMENE VOORWAARDEN
Artikel 1 – Voorwerp van de overeenkomst

De bouwheer belast de raadgevend ingenieur, die aanvaardt, met de opdracht van de stabiliteitstudie betreffende het project vernoemd in artikel A. van de bijzondere voorwaarden.

Voor iedere materie die niet in de huidige overeenkomst wordt geregeld wordt verwezen naar de "voorwaarden tot tussenkomst van de raadgevend ingenieurs" editie 6, gepubliceerd in 1974 door de Koninklijke Vlaamse Ingenieurs Vereniging.

Artikel 2 – Omvang van de opdracht

2.1.
De volledige of gedeeltelijke opdracht van de stabiliteitstudie, naargelang de wens van de bouwheer, bestaat erin de in de bijzondere voorwaarden opgesomde plannen en documenten op te stellen voor de bestudeerde delen, conform de regels van de kunst, nodig voor de uitvoering van de werken die vallen onder de stabiliteitstudie.

2.2. Conform het akkoord van de bouwheer, bijgestaan door zijn architect, zal de stabiliteitstudie uitsluitend betrekking hebben op de elementen aangeduid in artikel B. van de bijzondere voorwaarden of uitdrukkelijk anders overeengekomen in een bijlage aan huidige overeenkomst.

2.3. Behalve ingeval van expliciet andersluidende overeenkomst zijn niet inbegrepen in de opdracht en zijn ten laste van de bouwheer en/of van de architect en/of de aannemer:

1. De grondstudies, de beproevingstesten van de materialen en uitrustingen

2. De studies van de verlaging van het grondwater

3. Betreffende de naburige werken, het nazicht van die elementen die van aard zijn beïnvloed te worden door de stabiliteitswerken.

WAARSCHUWING

De BH wordt uitdrukkelijk geïnformeerd van het feit dat de stabiliteitswerken zoals ondermetselingen, ondergravingen, en in het algemeen de werken die het evenwicht van de grond wijzigen, steeds een invloed hebben op de naburige constructies.

De raadgevend  ingenieur beveelt in alle gevallen de bouwheer  aan om te laten overgaan tot een impactstudie van de naburige constructies.

Indien de bouwheer, bijgestaan door zijn architect, dergelijke impactstudie wenst toe te vertrouwen aan de raadgevend ingenieur, zal een bijlage aan huidige overeenkomst moeten worden toegevoegd teneinde de modaliteiten en financiële voorwaarden van deze bijkomende studie te bepalen.

4. Ingeval van afbraakwerken: studie van de voorlopige maatregelen. Studie betreffende het behoud van de bestaande elementen die de stabiliteit waarborgen tussen de verschillende fasen van de constructie.

Artikel 3 - Erelonen

3.1.
De betalingsmodaliteiten van de erelonen worden op de volgende wijze vastgelegd:

· Bij de ondertekening van de overeenkomst: 30 % van het geraamde bedrag van de erelonen

· Bij de overhandiging van de bekistingplannen: 30 % van het geraamde bedrag van de erelonen

· Bij de overhandiging van de wapeningsplannen: 30 % van het geraamde bedrag van de erelonen

· Bij de voorlopige oplevering van de ruwbouwwerken: het saldo van de erelonen

De facturen zijn betaalbaar binnen de 15 dagen na ontvangstdatum ervan door de bouwheer.

3.2.
Ingeval van wijzigingen gevraagd door de bouwheer en die bijkomende studies en/of wijzigingen van de plannen vergen, zal de raadgevend ingenieur de bouwheer onmiddellijk op de hoogte brengen van de bijkomende kosten bij middel van een nota die het detail weergeeft van de gepresteerde erelonen aan het uurtarief zoals gedefinieerd in artikel D van de huidige overeenkomst.

3.3.
Overeenkomstig artikel 2.3 zullen voor de bijkomende werkbezoeken, bijkomende erelonen verschuldigd zijn overeenkomstig het uurloon zoals voorzien in artikel D van huidige overeenkomst.

3.4.
Ingeval van niet-betaling op de vervaldag, zal een interest van 1% per maand verschuldigd zijn van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, vermeerderd een boetebeding van 15% berekend op de som van de vervallen en niet betaalde facturen met een minimum van € 250,00.

Artikel 4 – Aansprakelijkheid van de raadgevend ingenieur en verzekering

De opdracht van de RI is een middelenverbintenis, houdt geen resultaatsverbintenis in en de RI is niet de gevolmachtigde, noch de lasthebber van de bouwheer.

De contractuele en tienjarige aansprakelijkheid van de RI worden gedefinieerd door de toepasselijke wettelijke regelingen.

De tienjarige aansprakelijkheid van de RI neemt een aanvang bij de voorlopige oplevering of bij de ingebruikname van het bouwwerk, indien dit voor de voorlopige oplevering zou vallen.

De aansprakelijkheid voor licht verborgen gebreken die niet gedekt zijn door de artikelen 1792 en 2270 BW wordt conventioneel beperkt tot een periode van 3 jaar na de voorlopige oplevering. Elke rechtsvordering uit dien hoofde is slechts ontvankelijk mits ze is ingesteld binnen een termijn van 6 maanden na de dag dat de bouwheer kennis had of had moeten hebben van het gebrek.

Artikel 5 - Uitsluiting van de in solidum veroordelingen

De bouwheer zal de RI niet aanspreken voor de financiële gevolgen van de vergissingen, vertragingen en fouten van de andere partijen in het bouwproces.

De RI kan niet verantwoordelijk worden gesteld in solidum met andere actoren in het bouwproces in het geval dat samenlopende fouten van de RI en een of meerdere andere bij de bouw tussenkomende partijen (architect, aannemer, enz.) ertoe zouden hebben bijgedragen eenzelfde schade te berokkenen. De bouwheer verbindt zich ertoe tegen de RI slechts vergoeding te vorderen in verhouding tot het bijdrageaandeel  van deze laatste in het ontstaan van de schade, waarbij deze verhouding hetzij in overleg hetzij bij gerechtelijk deskundigenonderzoek bepaald wordt.

Partijen zijn het eens om een eventuele gerechtsdeskundige de opdracht toe te vertrouwen een advies uit te brengen over de bijdrageaandelen van elke tussenkomende partij in het ontstaan van de schade.

Artikel 6 – Startdatum en duur van de overeenkomst

De overeenkomst vangt aan na ondertekening door partijen en ontvangst van het contractueel voorschot.

De overeenkomst neemt een einde:

· Door de voltooiing van de opdracht en de betaling van de desbetreffende erelonen.

· Door de beslissing van de bouwheer die op ieder ogenblik en zonder enig motief de huidige overeenkomst kan ontbinden. In dat geval betaalt de bouwheer de erelonen verschuldigd voor de door de RI uitgevoerde prestaties en de totaliteit van de erelonen van de fase in uitvoering evenals een schadevergoeding die overeenkomt met het winstverlies van dat deel van de opdracht welke niet kon worden uitgevoerd.

Enkel voor de toepassing van deze clausule, komen partijen overeen om de forfaitaire schadevergoeding vast te leggen op 20 %, verschuldigd ingeval van vervroegde ontbinding ten verzoeke van de bouwheer.

Dezelfde schadevergoeding is verschuldigd indien de bouwheer afziet van het verder zetten van het project of indien het project niet voortgezet wordt gedurende een periode van twee jaar.

Artikel 7 - Geschillenregeling

7.1.
Ieder geschil dat voortvloeit uit een interpretatie of uitvoering van huidige overeenkomst, en dat niet op minnelijke wijze door partijen werd geregeld, zal vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van ……………........., de taal van de procedure zal het Nederlands zijn.

7.2.
Op onderhavige overeenkomst in het Belgische recht van toepassing.

7.3.
Partijen komen overeen om niet tot dagvaarding over te gaan zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling.
�  Schrappen wat niet past


� Aanduiden wat deel uitmaakt van de opdracht


� Aanduiden wat deel uitmaakt van de opdracht


� Aanduiden wat van toepassing is


� Aanduiden wat van toepassing is







